



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Κυπριακή Δημοκρατία



ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

[τίτλος Έργου]

[κωδικός Έργου]

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ [...] (όνομα Δικαιούχου)
ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ γίνεται σήμερα, την ημέρα του μήνα του έτους 202..στη Λευκωσία

ΜΕΤΑΞΥ:

Της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών, ως ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ του ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ (στο εξής «Διαχειριστική Αρχή») αφενός

και,

Του (όνομα Δικαιούχου (αν αποτελείται από περισσότερα του ενός νομικά πρόσωπα να δηλώνονται εδώ όλα τα νομικά πρόσωπα), εγγεγραμμένο Γραφείο, αριθμός εγγραφής και νομική υπόσταση –εταιρεία / μη κερδοσκοπική εταιρεία / ίδρυμα κτλ.), [στο εξής «Δικαιούχος»] αφετέρου,

Η Διαχειριστική Αρχή και ο Δικαιούχος θα αναφέρονται από κοινού στο εξής ως τα «Συμβαλλόμενα Μέρη».

ΕΠΕΙΔΗ, η Διαχειριστική Αρχή δημοσίευσε στις Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με αρ. [...] και ο Δικαιούχος είναι ο επιτυχών φορέας κατόπιν υποβολής πρότασης,

ΕΠΕΙΔΗ, η παρούσα Συμφωνία γίνεται στη βάση των γενικότερων στόχων και ειδικών προνοιών των πιο κάτω αναφερόμενων Κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και συναφών Αποφάσεων υπό το πρίσμα και πνεύμα των οποίων θα πρέπει να ερμηνεύονται και να εφαρμόζονται οι όροι της παρούσας Συμφωνίας:

(α) τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1060 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 2021¹, για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό

¹ Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 231/159, 30.6.2021, σ.1

Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, και δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων, ως εκάστοτε τροποποιείται και/ή αντικαθίσταται,

(β) τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1147 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Ιουλίου 2021 για τη θέσπιση του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, ως εκάστοτε τροποποιείται και/ή αντικαθίσταται,

(γ) την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, αρ. 95.251 και ημερομηνίας 13/09/2023, με την οποία ορίστηκε η Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών ως η Διαχειριστική Αρχή του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, του Μέσου για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και της ανατέθηκαν τα καθήκοντα και αρμοδιότητες της, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1060, και με την οποία ορίστηκε η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου ως Αρχή Ελέγχου,

(δ) την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, αρ. 95.252 και ημερομηνίας 13/09/2023, με την οποία εγκρίθηκαν τα προγραμματικά έγγραφα των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προγραμματική περίοδο 2021-2027,

(ε) την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C (2023) 330 ημερ. 19/01/2023 ως αυτή εκάστοτε τροποποιείται και/ή αντικαθίσταται, με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027,

(στ) την Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης, ημερομηνίας 03/08/2023, με την οποία εγκρίθηκαν η μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης έργων, ως αυτά εκάστοτε τροποποιούνται και/ή αντικαθίστανται, και

ΕΠΕΙΔΗ, στις/...../..... λήφθηκε η έγκριση της Διαχειριστικής Αρχής να χρηματοδοτήσει το Έργο για τον σκοπό που αναφέρεται στο άρθρο 2,

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη προβαίνουν στην παρούσα Συμφωνία και συμφωνούν τα εξής:

Άρθρο 1

Ορισμοί

1.1. Στην παρούσα Συμφωνία, εκτός όπου ρητά καθορίζεται διαφορετικά, οι ακόλουθες λέξεις και εκφράσεις θα έχουν την έννοια που τους αποδίδεται πιο κάτω:

«Ανάδοχος» σημαίνει το πρόσωπο το οποίο αναλαμβάνει μέρος της υλοποίησης του Έργου βάσει σύμβασης με τον Δικαιούχο, ως προνοείται στην κατηγορία (στ) «συμβάσεις με τρίτους» των Κανόνων Επιλεξιμότητας Δαπανών, και η εργασία του οποίου έχει δηλωθεί στο Δελτίο Υποβολής Πρότασης (Παράρτημα 1 της παρούσας).

«Αναλυτικές Καταστάσεις Δαπανών» σημαίνει το έντυπο το οποίο αποτελεί μέρος των εκθέσεων αναφοράς όπως περιγράφονται στα άρθρα 12.2 και 12.3 της παρούσας Συμφωνίας, και αφορά την αναλυτική παρουσίαση των δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Έργου.

«Αρχή Ελέγχου» σημαίνει την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία εποπτεύει την αποτελεσματική λειτουργία του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία.

«Διαχειριστική Αρχή» σημαίνει τη Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία έχει την ευθύνη της χρηστής διαχείρισης και του ελέγχου του Προγράμματος, και χειρίζεται όλη την επικοινωνία με την Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Κανονισμού 2021/1060.

«Δικαιούχος» σημαίνει το [όνομα Δικαιούχου], του οποίου η πρόταση έγινε αποδεκτή για σκοπούς υλοποίησης του Έργου, δυνάμει του άρθρου 2 του Κανονισμού 2021/1060 και είναι ο δικαιούχος και αποδέκτης της Επιδότησης που αφορά η παρούσα Συμφωνία.

«Εξαμηνιαία Έκθεση Αναφοράς Έργου» σημαίνει την έκθεση αναφοράς για το Έργο, σύμφωνα με το άρθρο 12.2 (α).

«Έκθεση Ολοκλήρωσης Έργου» σημαίνει την έκθεση αναφοράς για το Έργο, σύμφωνα με το άρθρο 12.3.

«**Ελεγκτικό Συνέδριο**» σημαίνει το Ελεγκτικό Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«**Ενδιάμεση Έκθεση Αναφοράς Έργου**» σημαίνει την έκθεση αναφοράς για το Έργο, σύμφωνα με το άρθρο 12.2.(β)·

«**Επιδότηση**» σημαίνει τη χρηματοδοτική συνεισφορά η οποία προέρχεται από τον προϋπολογισμό του Ταμείου και τη χρηματοδοτική συνεισφορά από κρατικούς πόρους η οποία ισούται με τον συνολικό προϋπολογισμό υλοποίησης του Έργου για το οποίο συνάπτεται η παρούσα Συμφωνία, ως προνοείται στο άρθρο 4 της παρούσας·

«**Επιτροπή**» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή·

«**Έργο**» σημαίνει τα ειδικά και πρακτικά μέσα που χρησιμοποιούνται από τον Δικαιούχο για την υλοποίηση του Έργου ως αναφέρεται στο άρθρο 3·

«**Εταίρος**» σημαίνει τον/τους [όνομα Εταίρου/ων], ο οποίος/οι οποίοι μαζί με τον Συντονιστή αποτελούν τον Δικαιούχο και αναλαμβάνουν την υλοποίηση του Έργου σε συνεργασία με τον Συντονιστή προσφέροντας υπηρεσίες ή/ και πόρους στο Έργο, λαμβάνοντας μέρος της κοινοτικής Επιδότησης, μέσω του Συντονιστή·

«**Κανόνες Επιλεξιμότητας Δαπανών**» σημαίνει τους κανόνες που η Διαχειριστική Αρχή ακολουθεί και εφαρμόζει για την επιλεξιμότητα και έγκριση των δαπανών που αφορούν το Έργο σε σχέση με τις οποίες θα παρέχει Επιδότηση·

«**Κανονισμός 2021/1060**» σημαίνει τον Κανονισμό αριθ. 2021/1060 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24^{ης} Ιουνίου 2021, για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, και δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων ως αυτός εκάστοτε τροποποιείται και/ ή αντικαθίσταται, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εκτελεστικών και/ ή κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού·

«**Κανονισμός 2021/1147**» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1147 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Ιουλίου 2021 για τη θέσπιση του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, ως

εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εκτελεστικών και/ή κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού·

«**Κοινοπραξία**» σημαίνει το νομικό πρόσωπο το οποίο συστάθηκε ως αποτέλεσμα της από κοινού σύμπραξης άλλων νομικών προσώπων που υπέβαλαν Πρόταση, με σκοπό την από κοινού υλοποίηση του Έργου και ήταν οι επιτυγχόντες αιτούμενοι φορείς. Για σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας, Δικαιούχος θεωρείται η Κοινοπραξία·

«**Πρόγραμμα**» σημαίνει το επταετές Πρόγραμμα της Κυπριακής Δημοκρατίας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, το οποίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή, με βάση τις σχετικές πρόνοιες του Κανονισμού 2021/1147, και το οποίο αποτελείται από τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 22 του Κανονισμού 2021/1060. Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα καλύπτει τα οικονομικά έτη της περιόδου από την 1^η Ιανουαρίου 2021 έως την 31^η Δεκεμβρίου 2029·

«**Συμφωνία**» σημαίνει την παρούσα Συμφωνία μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής και του Δικαιούχου για την υλοποίηση του Έργου που αναφέρεται στο άρθρο 3 της παρούσας και η οποία εξυπηρετεί αντίστοιχα τους στρατηγικούς και ειδικούς στόχους των Συμβαλλομένων Μερών και της Κυπριακής Δημοκρατίας·

«**Συντονιστής**» σημαίνει [όνομα Συντονιστή] και είναι το πρόσωπο που ορίζεται από τον Δικαιούχο, σε περίπτωση που αυτός αποτελείται από περισσότερα του ενός νομικά πρόσωπα και δεν συστήνεται ως κοινοπραξία, για σκοπούς εκπροσώπησης ενώπιον της Διαχειριστικής Αρχής όλων των νομικών προσώπων που αποτελούν τον Δικαιούχο·

«**Ταμείο**» σημαίνει το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, όπως αυτό προβλέπεται στον Κανονισμό 2021/1147·

«**Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου**» σημαίνει την καθορισθείσα στο άρθρο 4 της παρούσας Συμφωνίας χρονική περίοδο εντός της οποίας ο Δικαιούχος καλείται να υλοποιήσει το Έργο·

«**FIMAS**» σημαίνει το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διοικητικής και Οικονομικής Πληροφόρησης που χρησιμοποιείται από τα Υπουργεία/ Τμήματα/ Υπηρεσίες για τη λογιστική καταχώρηση των συναλλαγών του Κράτους και την παρακολούθηση του προϋπολογισμού·

1.2. Οποιοδήποτε άλλοι όροι, οι οποίοι χρησιμοποιούνται στην παρούσα Συμφωνία και οι οποίοι δεν ερμηνεύονται διαφορετικά σε αυτήν, έχουν την έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς από τον Κανονισμό 2021/1060 και τον Κανονισμό 2021/1147.

Άρθρο 2

Σκοπός και Δομή της Συμφωνίας

2.1. Η Διαχειριστική Αρχή και ο Δικαιούχος συμφωνούν και προβαίνουν στη σύναψη της παρούσας Συμφωνίας με σκοπό να προωθήσουν την υλοποίηση του Έργου και με στόχο τη συμβολή στην αποδοτική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και στην υλοποίηση, ενίσχυση και ανάπτυξη της κοινής πολιτικής για το άσυλο και της κοινής μεταναστευτικής πολιτικής, σύμφωνα με το συναφές κекτημένο της Ένωσης και τηρώντας πλήρως τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ένωσης και των κρατών μελών οι οποίες απορρέουν από διεθνείς πράξεις στις οποίες είναι συμβαλλόμενα μέρη.

2.2. Η Διαχειριστική Αρχή συμφωνεί να παρέχει την Επιδότηση για το Έργο και ο Δικαιούχος αποδέχεται την Επιδότηση και συμφωνεί να υλοποιήσει το Έργο, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας, και τα καθήκοντα και υποχρεώσεις του, ως απορρέουν από τον Κανονισμό 2021/1060 και τον Κανονισμό 2021/1147 και τους δυνάμει αυτών εκδιδόμενους κανονισμούς.

2.3. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν ότι το Έργο θα εκπληρώσει τους στρατηγικούς στόχους που έχει θέσει η Δημοκρατία καθώς και τον γενικό στόχο και τους κοινούς ειδικούς στόχους που προνοούνται στον Κανονισμό 2021/1147. Ο σκοπός του Έργου θα παραμείνει ο δεδηλωμένος από την έναρξη μέχρι και την ολοκλήρωσή του και θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τη λεπτομερή περιγραφή και κοστολόγησή του.

2.4. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη ρητά συμφωνούν ότι τα ακόλουθα έγγραφα, τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα Συμφωνία, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Συμφωνίας και το περιεχόμενό τους είναι δεσμευτικό:

(α) τα έγγραφα της Πρόσκλησης για Υποβολή Προτάσεων για το **TAMEIO ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ αρ.** και ημερομηνία **../../20..** και όλα τα Παραρτήματά της,

(β) το Δελτίο Υποβολής Πρότασης που υποβλήθηκε στην Διαχειριστική Αρχή από τον Δικαιούχο για την υλοποίηση του Έργου για το οποίο γίνεται η παρούσα Συμφωνία και επισυνάπτεται ως **Παράρτημα 1**,

(γ) η Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης με αρ. [ΧΧ], η οποία εκδόθηκε από το [όνομα Πιστωτικού Ιδρύματος] ποσού [ΧΧΧ], η οποία επισυνάπτεται ως **Παράρτημα 2**,

(δ) ο Οδηγός Δημοσιότητας και Επικοινωνίας για Δικαιούχους Έργων, ως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται,

(ε) οι Κανόνες Επιλεξιμότητας Δαπανών, ως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται,

στ) οι Διαδικασίες Διασφάλισης της Συμβατότητας των Έργων που θα συγχρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των Προγραμμάτων των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων 2021-2027 με Οριζόντιες Εθνικές και Ενωσιακές Αρχές και Νομοθεσίες, ως αυτές εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, και

(ζ) οποιοδήποτε άλλο έγγραφο εκδοθεί/δημοσιοποιηθεί από τη Διαχειριστική Αρχή, ως αυτό εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, με στόχο τη διαχείριση του Έργου ή/και του Προγράμματος του Ταμείου, και

(η) η αλληλογραφία μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών προ της υπογραφή της παρούσας – όπου ισχύει.

Άρθρο 3

Έργο

3. Η παρούσα Συμφωνία αφορά την υλοποίηση του Έργου για την «.....» στα πλαίσια του Προγράμματος, ως λεπτομερώς περιγράφεται στο **Παράρτημα 1** της παρούσας Συμφωνίας.

Άρθρο 4

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης του Έργου – Ποσά Επιδότησης

4.1. Το Έργο θα έχει διάρκεια [...] μήνες, με ημερομηνία έναρξης [...] και ημερομηνία ολοκλήρωσης [...], σύμφωνα με όσα προνοούνταν στην Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων, εκτός εάν χορηγηθεί παράταση δυνάμει της παραγράφου 4.3.

4.2. Ο Δικαιούχος δεσμεύεται να τηρήσει το Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών του Αναδόχου, εφόσον υφίσταται, ακολουθώντας/συμμορφούμενος με τις φάσεις υλοποίησης του Έργου, όπως περιγράφονται στο **Παράρτημα 1**, Τμήμα Δ'. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλει, μέσω του

Συντονιστή, να ενημερώνει γραπτώς την Διαχειριστική Αρχή για το νέο Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των επιμέρους φάσεων του Έργου, το οποίο ισχύει, εκτός εάν ενημερωθεί ο Συντονιστής διαφορετικά από την Διαχειριστική Αρχή εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της ενημέρωσης και νοουμένου ότι δεν μεταβάλλεται το Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου.

4.3. Σε περίπτωση πιθανής καθυστέρησης στην υλοποίηση του Έργου ο Δικαιούχος, μέσω του Συντονιστή, οφείλει να ζητήσει εγγράφως από την Διαχειριστική Αρχή παράταση. Η Διαχειριστική Αρχή έχει την ευχέρεια να αποφασίσει για τη ζητούμενη παράταση εφόσον αυτή κριθεί δικαιολογημένη.

4.4. Όλες οι δαπάνες για το Έργο θα υλοποιούνται εντός του χρόνου που καθορίζεται στην παράγραφο 4.1. και 4.2. ή εντός της παράτασης που χορηγεί η Διαχειριστική Αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 4.3. Ο Δικαιούχος δεσμεύεται να τηρήσει τον προϋπολογισμό και το χρονικό προγραμματισμό δαπανών όπως αυτός αναφέρεται στο **Παράρτημα 1** και γενικά να πραγματοποιήσει όλες τις δαπάνες σε σχέση με το Έργο το αργότερο μέχρι και την ημερομηνία ολοκλήρωσης του Έργου.

4.5. Το ανώτατο ποσό Επιδότησης είναι €[ποσό αριθμητικό] (ποσό ολογράφως). Το επί τοις εκατό (...%) αυτού του ποσού θα καλυφθεί από ενωσιακή χρηματοδότηση και το υπόλοιπο επί τοις εκατό (...%) θα καλυφθεί από εθνική χρηματοδότηση.

Άρθρο 5

Ανάθεση σε Ανάδοχο

5.1. Ο Δικαιούχος δύναται να αναθέτει εργασίες για σκοπούς υλοποίησης του Έργου σε Ανάδοχο, ως προνοείται στους Κανόνες Επιλεξιμότητας Δαπανών, στη βάση διαδικασίας προσφορών. Οι προσφορές που θα υποβάλλονται θα πρέπει να φυλάγονται ως αποδεικτικά για την τρέχουσα τιμή αγοράς των προϊόντων/ υπηρεσιών που αγοράστηκαν και τηρουμένων των σχετικών προνοιών των Κανόνων Επιλεξιμότητας Δαπανών.

5.2. Για κάθε εργασία για το Έργο που θα αναληφθεί από Ανάδοχο θα πρέπει να υπάρχει σύμβαση μεταξύ Δικαιούχου και Αναδόχου στην οποία θα περιγράφονται ξεκάθαρα ο ρόλος και οι εργασίες που θα αναλάβει ο Ανάδοχος, ως περιγράφονται στο Παράρτημα 1 της παρούσας Συμφωνίας. Ο Δικαιούχος οφείλει να βεβαιώνεται πως για τις εργασίες που περιγράφονται στο **Παράρτημα 1**, ο Ανάδοχος θα δράσει μέσα στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που επιβάλλει η Διαχειριστική Αρχή.

5.3. Ο Δικαιούχος φέρει πλήρη ευθύνη έναντι της Διαχειριστικής Αρχής για την υλοποίηση των εργασιών που περιγράφονται στο **Παράρτημα 1** από τον Ανάδοχο και οφείλει να επιβλέπει και να βεβαιώνεται ότι τηρούνται πιστά και εγκαίρως όλα τα χρονοδιαγράμματα και όλες οι εργασίες που ανέλαβε ο Ανάδοχος στη βάση των προδιαγραφών που τίθενται στο **Παράρτημα 1** της παρούσας Συμφωνίας.

5.4. Ο Δικαιούχος ευθύνεται έναντι της Διαχειριστικής Αρχής για τις πράξεις, παραλείψεις και τυχόν αμέλεια του Ανάδοχου και των εκπροσώπων και/ή υπαλλήλων του.

5.5. Ο Δικαιούχος οφείλει να βεβαιώνεται ότι ο Ανάδοχος, δυνάμει της σύμβασης:

5.5.1. δεσμεύεται ότι θα επιτρέπει τη διεξαγωγή ελέγχων από την Επιτροπή, το Ελεγκτικό Συνέδριο, την Διαχειριστική Αρχή, την Αρχή Ελέγχου και οποιαδήποτε άλλη ελεγκτική αρχή της Δημοκρατίας και τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους, μέσω ελέγχου εγγράφων και επιτόπιων ελέγχων, όπως και όπου αυτό θα κρίνεται απαραίτητο από τον εκάστοτε ελέγχοντα φορέα,

5.5.2. δεσμεύεται να προβαίνει σε λογιστικές καταχωρήσεις και να τηρεί όλα τα πρωτότυπα έγγραφα και άλλα απαιτούμενα αρχεία που σχετίζονται με το Έργο και να δίνει πρόσβαση σε αυτά και γενικά σε όλα τα παραστατικά και λεπτομερείς καταστάσεις πληρωμών και λογαριασμών για το Έργο στον Δικαιούχο,

5.5.3. δεσμεύεται να τηρεί, όπου τίθεται θέμα ενημέρωσης, πρόσβασης και επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις σχετικές πρόνοιες του Νόμου 125(Ι)/2018 και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, ως αυτός εκάστοτε τροποποιείται και/ή αντικαθίσταται και συγκεκριμένα τις πρόνοιες του άρθρου 28, όπου εφαρμόζονται, καθώς και του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού ((ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ, ως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Άρθρο 6

Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης

6.1. Ο Δικαιούχος, μέσω του Συντονιστή, παρέχει εγγύηση πιστής εκτέλεσης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Συμφωνίας, ως ορίζεται στο άρθρο 2, ύψους € [ποσό αριθμητικό] (ποσό ολογράφως ευρώ) που αντιστοιχεί στο **δέκα επί τοις εκατό (10%)** του συνολικού ποσού του Έργου και η οποία έχει ισχύ από την ημερομηνία έναρξης υπογραφής της παρούσας Συμφωνίας μέχρι τουλάχιστον έξι (6) μήνες μετά τη λήξη του Έργου, ως ορίζεται στο άρθρο 4.1. Σε περίπτωση παράτασης της ημερομηνίας λήξης του έργου, ως ορίζεται στο άρθρο 4.3., τότε ο Δικαιούχος, μέσω του Συντονιστή, οφείλει να προβεί αντίστοιχα σε παράταση της ημερομηνίας λήξης της εγγύησης πιστής εκτέλεσης.

6.2. Η εγγύηση πιστής εκτέλεσης πρέπει να παραμείνει σε ισχύ μέχρι την ολοκλήρωση των ελέγχων από την Διαχειριστική Αρχή. Σε περίπτωση που η Διαχειριστική Αρχή δεν ολοκληρώσει τους ελέγχους και τις τελικές πληρωμές προς τον Δικαιούχο μέχρι την ημερομηνία λήξης της εγγύησης πιστής εκτέλεσης, τότε ο Δικαιούχος, μέσω του Συντονιστή, οφείλει να προβεί σε παράταση της ημερομηνίας λήξης της μέχρι την ολοκλήρωση των εν λόγω ελέγχων.

Άρθρο 7

Επιλεξιμότητα δαπανών

7.1. Τηρουμένης της παραγράφου 2, επιλέξιμες χαρακτηρίζονται οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από τον Δικαιούχο αποκλειστικά για σκοπούς υλοποίησης του Έργου και μπορούν να συγχρηματοδοτηθούν από το Ταμείο.

7.2. Μια δαπάνη μπορεί να θεωρείται επιλέξιμη για Επιδότηση από το Ταμείο, εφόσον:

(α) έχει πραγματοποιηθεί εντός της περιόδου επιλεξιμότητας και δηλαδή εντός του Χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του Έργου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4.1 της παρούσας Συμφωνίας. Τα ποσά που δαπανώνται εκτός της περιόδου επιλεξιμότητας δεν μπορούν να συγχρηματοδοτηθούν από το Ταμείο, και

(β) εμπίπτει στις δαπάνες που χαρακτηρίζονται επιλέξιμες, με βάση τους ισχύοντες Κανόνες Επιλεξιμότητας Δαπανών.

Άρθρο 8

Αναμενόμενα Αποτελέσματα και Αξιολόγηση Έργου

8.1. Ο Δικαιούχος δεσμεύεται να υλοποιήσει το Έργο ούτως ώστε να έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, όπως αυτά περιγράφονται στο **Παράρτημα 1** της παρούσας Συμφωνίας.

8.2. Τα αποτελέσματα του Έργου θα αξιολογηθούν αρχικά από τον Δικαιούχο, με βάση την προσυμφωνημένη διαδικασία αξιολόγησης και τους προσυμφωνημένους δείκτες εκροών και αποτελέσματος που περιγράφονται στο **Παράρτημα 1**. Ο Δικαιούχος, μέσω του Συντονιστή, δεσμεύεται να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες για τη συλλογή και υποβολή των απαραίτητων στοιχείων, ως συγκεκριμένα θα ζητηθούν από την Διαχειριστική Αρχή, ώστε να επιτευχθεί η αποτελεσματική αξιολόγηση του Έργου, σύμφωνα με τους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων και προς διασφάλιση ότι πράγματι υλοποιήθηκε το αντικείμενο του Έργου.

8.3. Σε περίπτωση που κάποιος από τους δείκτες εκροών δεν έχει επιτευχθεί ή δεν έχει επιτευχθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος του, με αποτέλεσμα να επηρεάζει το Έργο, η Διαχειριστική Αρχή κατά την εξέταση της Έκθεσης Ολοκλήρωσης Έργου, διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε οριζόντιες οικονομικές μειώσεις σε ποσοστό επί του συνόλου των τελικά επιλέξιμων δαπανών, ως καθορίζεται στους Κανόνες Επιλεξιμότητας Δαπανών.

Άρθρο 9

Καθήκοντα του Δικαιούχου σε σχέση με την υλοποίηση του Έργου

9.1. Ο Δικαιούχος οφείλει να συνεργάζεται πλήρως με την Επιτροπή, την Διαχειριστική Αρχή και την Αρχή Ελέγχου, όταν αυτές εκτελούν τις λειτουργίες και τα καθήκοντα τους σύμφωνα με τον Κανονισμό 2021/1060 και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους κανονισμούς. Με την υπογραφή της παρούσας Συμφωνίας μεταξύ Διαχειριστικής Αρχής και Δικαιούχου, όπως ορίζεται στο άρθρο 73 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060, ο Δικαιούχος, αναλαμβάνει τα καθήκοντα που γενικά διαλαμβάνονται στην παρούσα Συμφωνία και που ειδικότερα ακολούθως, σωρευτικά αλλά όχι εξαντλητικά, αναφέρονται:

9.1.1. αναλαμβάνει την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου Έργου, με βάση το **Παράρτημα 1**, τηρώντας την οικεία ενωσιακή και εθνική νομοθεσία·

9.1.2. τηρεί τις πρόνοιες της παρούσας Συμφωνίας·

9.1.3. τηρεί τους λογιστικούς κανόνες και διαδικασίες, ως προνοείται στα άρθρα 12-16 της παρούσας Συμφωνίας και στους Κανόνες Επιλεξιμότητας Δαπανών·

9.1.4. τηρεί τις οδηγίες και υποδείξεις της Διαχειριστικής Αρχής·

9.1.5. τηρεί όλα τα υποστηρικτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων των αποδεικτικών εγγράφων της υλοποίησης του Έργου αλλά και των σχετικών παραστατικών των πληρωμών για το Έργο, σε ειδικό αρχείο το οποίο θα πρέπει να προσκομίσει στην Διαχειριστική Αρχή, όταν και εφόσον του ζητηθεί, και το οποίο οφείλει να τηρεί για πέντε (5) χρόνια από τις 31 Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο γίνεται η τελευταία πληρωμή από τη Διαχειριστική Αρχή προς τον Δικαιούχο·

9.1.6. ενημερώνει, μέσω του Συντονιστή, άμεσα την Διαχειριστική Αρχή για οτιδήποτε μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την υλοποίηση του Έργου·

9.1.7. επιτρέπει τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων από την Διαχειριστική Αρχή, καθώς και από άλλα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, ιδίως την Αρχή Ελέγχου και την Επιτροπή·

9.1.8. ενημερώνει, μέσω του Συντονιστή, την Διαχειριστική Αρχή για την εξέλιξη του Έργου με Εξαμηνιαίες ή/και Ενδιάμεσες Εκθέσεις Αναφοράς Έργου, σύμφωνα με το άρθρο 12.2·

9.1.9. καταθέτει, μέσω του Συντονιστή, την Έκθεση Ολοκλήρωσης Έργου, σύμφωνα με το άρθρο 12.3·

9.1.10. συγκατατίθεται με την παρούσα να περιληφθεί στον αναλυτικό κατάλογο Δικαιούχων που δημοσιεύει η Διαχειριστική Αρχή

9.1.11. συμμορφώνεται με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων·

9.1.12. συμμορφώνεται με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες (UNCPRD) σύμφωνα με την απόφαση 2010/48/ΕΚ.

9.2. Σε περίπτωση που στην υλοποίηση του Έργου εμπλέκεται Ανάδοχος, ο Δικαιούχος διασφαλίζει ότι ο Ανάδοχος θα αναλάβει δέσμευση δυνάμει σύμβασης ότι θα τηρεί τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που του αναλογούν σε σχέση με την υλοποίηση του Έργου με τρόπο που θα επιτρέπει στον Δικαιούχο να πληροί όλα τα πιο πάνω δικά του καθήκοντα και υποχρεώσεις.

9.3. Ο Δικαιούχος αναγνωρίζει πως πέραν των αναφερόμενων καθηκόντων και υποχρεώσεων του στην παρούσα Συμφωνία, ενέχει περαιτέρω υποχρεώσεις οι οποίες εξειδικεύονται σε σχετικές εγκυκλίους/ οδηγούς της Διαχειριστικής Αρχής και τις πρόνοιες των οποίων επίσης οφείλει να τηρεί.

9.4. Ο Δικαιούχος διασφαλίζει ότι δεν θα υπάρχει διπλή χρηματοδότηση της ίδιας δαπάνης για το Έργο από άλλο Ταμείο ή μέσω της Ένωσης ή από άλλο ευρωπαϊκό ή εθνικό Πρόγραμμα ή εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο της τρέχουσας ή προηγούμενης προγραμματικής περιόδου.

Άρθρο 10

Καθήκοντα του Δικαιούχου σε σχέση με τη δημοσιότητα

10.1. Ο Δικαιούχος οφείλει να συμμορφώνεται με όλα τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις για δημοσιότητα και πληροφόρηση, όπως αυτά καθορίζονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1060, το άρθρο 30 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1147 καθώς και τον με βάση τα υπό αναφορά άρθρα εκδιδόμενο από τη Διαχειριστική Αρχή Οδηγό Δημοσιότητας και Επικοινωνίας για Δικαιούχους Έργων, ως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

10.2. Αν ο Δικαιούχος δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές ορίζονται στον Οδηγό Δημοσιότητας και Επικοινωνίας για Δικαιούχους Έργων και στο άρθρο 47 ή τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 50 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060, και εφόσον δεν έχουν εφαρμοστεί διορθωτικά μέτρα, η Διαχειριστική Αρχή εφαρμόζει μέτρα, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της αναλογικότητας, ακυρώνοντας έως και **τρία επί τοις εκατό (3%)** της στήριξης από το Ταμείο για το συγκεκριμένο Έργο.

Άρθρο 11

Προστασία προσωπικών δεδομένων

11.1. Τόσο η Διαχειριστική Αρχή όσο και ο Δικαιούχος διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που αφορούν προσωπικά δεδομένα ατόμων θα φυλάσσονται δεόντως και πρόσβαση σε αυτά θα έχουν μόνο δεόντως εξουσιοδοτημένα άτομα και αποκλειστικά για τους σκοπούς υλοποίησης του Έργου και της εποπτείας και ελέγχου σε σχέση με αυτό από την Διαχειριστική Αρχή.

11.2. Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του Έργου, αλλά και μετά την ολοκλήρωση του, ο Δικαιούχος οφείλει να συμμορφώνεται με τις πρόνοιες του Νόμου 125(Ι)/2018, του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27^{ης} Απριλίου 2016 για

την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, ως αυτός εκάστοτε τροποποιείται και/ή αντικαθίσταται και του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ, ως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Άρθρο 12

Παρακολούθηση Έργου – Επαληθεύσεις – Έλεγχος

12.1. Η παρακολούθηση του Έργου και οι επαληθεύσεις των δαπανών και του φυσικού αντικειμένου γίνονται με βάση την Εξαμηνιαία Έκθεση Αναφοράς Έργου και την Έκθεση Ολοκλήρωσης Έργου, τις οποίες υποβάλλει ο Δικαιούχος, μέσω του Συντονιστή, σε ειδικά έντυπα προς την Διαχειριστική Αρχή, καθώς και με βάση ελέγχους που πραγματοποιεί η Διαχειριστική Αρχή.

12.2. (α) Ο Δικαιούχος, μέσω του Συντονιστή, υποχρεούται για κάθε εξάμηνο υλοποίησης του Έργου να καταθέτει Εξαμηνιαία Έκθεση Αναφοράς Έργου η οποία περιλαμβάνει επιπρόσθετα και τις Αναλυτικές Καταστάσεις Δαπανών Έργου, στην Διαχειριστική Αρχή, εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του επόμενου μήνα από το εξάμηνο αναφοράς. Κάθε εξάμηνο αναφοράς καλύπτει την περίοδο από την πρώτη ημερολογιακή μέρα του πρώτου μήνα μέχρι την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του έκτου μήνα αναφοράς. Για το πρώτο εξάμηνο αναφοράς, πρώτος μήνας θα θεωρείται ο μήνας της ημερομηνίας έναρξης του Έργου ως καθορίζεται στο άρθρο 4.1 και θα έχει διάρκεια μέχρι την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του έκτου μήνα αναφοράς.

(β) Ο Δικαιούχος, μέσω του Συντονιστή, δύναται να υποβάλει Ενδιάμεση Έκθεση Αναφοράς Έργου, η οποία περιλαμβάνει επιπρόσθετα και τις Αναλυτικές Καταστάσεις Δαπανών Έργου, για άλλες χρονικές περιόδους, και όχι την υποχρεωτική Εξαμηνιαία Έκθεση Αναφοράς Έργου, εφόσον αιτιολογημένα το αιτηθεί και εγκριθεί από την Διαχειριστική Αρχή.

(γ) Η Εξαμηνιαία Έκθεση Αναφοράς Έργου και η Ενδιάμεση Έκθεση Αναφοράς Έργου, σε περίπτωση υποβολής της, υπογράφεται από τον Συντονιστή ή από άλλο δεόντως εξουσιοδοτημένο από τον Δικαιούχο άτομο.

12.3. (α) Με την ολοκλήρωση της υλοποίησης του Έργου ή το αργότερο εντός ενός μήνα από την ολοκλήρωση υλοποίησης του Έργου, ο Δικαιούχος, μέσω του Συντονιστή, υποβάλλει στην Διαχειριστική Αρχή την Έκθεση Ολοκλήρωσης Έργου, η οποία περιλαμβάνει επιπρόσθετα και τις Αναλυτικές Καταστάσεις Δαπανών Έργου.

(β) Η Έκθεση Ολοκλήρωσης Έργου υπογράφεται από τον Συντονιστή ή από άλλο δεόντως εξουσιοδοτημένο από τον Δικαιούχο άτομο.

(γ) Σε περίπτωση που η υλοποίηση του Έργου πραγματοποιηθεί νωρίτερα από ό,τι επιβάλλει το Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου, ο Δικαιούχος, μέσω του Συντονιστή, οφείλει με την ολοκλήρωση της υλοποίησης του Έργου ή το αργότερο εντός ενός μήνα από την ολοκλήρωση υλοποίησης του Έργου, να υποβάλει την Έκθεση Ολοκλήρωσης Έργου μαζί με όλα τα σχετικά αναγκαία παραστατικά.

12.4. Η Διαχειριστική Αρχή δύναται να διενεργεί ελέγχους οποτεδήποτε με βάση την Εξαμηνιαία ή/και Ενδιάμεση Έκθεση Αναφοράς Έργου ή/και Έκθεση Ολοκλήρωσης Έργου, συμπεριλαμβανομένων και επιτόπιων ελέγχων, οι οποίοι αφορούν τη διοικητική και οικονομική πτυχή των υλοποιούμενων έργων, ώστε να διαπιστωθεί η εγκυρότητα των πληροφοριών. Η Διαχειριστική Αρχή θα επαληθεύει, μεταξύ άλλων, την αυθεντικότητα των παραστατικών αλλά και το κατά πόσο αυτά φέρουν την ενδεδειγμένη σφραγίδα συγχρηματοδότησης εκ μέρους του Συντονιστή, όπου αρμόζει.

12.5. Τυχόν καθυστέρηση στην υποβολή οποιασδήποτε Εξαμηνιαίας ή/και Ενδιάμεσης Έκθεσης Αναφοράς Έργου ή της Έκθεσης Ολοκλήρωσης Έργου θα αποτελεί στοιχείο αξιολόγησης σχετικά με τη γενική διαχείριση του Έργου εκ μέρους του Δικαιούχου και θα οδηγήσει σε οριζόντια μείωση ύψους **δέκα επί τοις εκατό (10%)** επί του αιτηθέντος ποσού της μη έγκαιρα υποβληθείσας Εξαμηνιαίας ή/και Ενδιάμεσης Έκθεσης Αναφοράς Έργου ή της Έκθεσης Ολοκλήρωσης Έργου σύμφωνα και με τα όσα προνοούνται στους Κανόνες Επιλεξιμότητας Δαπανών. Σε περίπτωση περαιτέρω παράλειψης υποβολής εκ μέρους του Δικαιούχου, μέσω του Συντονιστή οποιασδήποτε Εξαμηνιαίας ή/και Ενδιάμεσης Έκθεσης Αναφοράς Έργου ή της Έκθεσης Ολοκλήρωσης Έργου και μη συμμόρφωσής του εντός της προθεσμίας της προειδοποίησης που θα του δοθεί, δίνει το δικαίωμα στην Διαχειριστική Αρχή να αναστείλει τις πληρωμές δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας ή και να τερματίσει την παρούσα Συμφωνία.

12.6. Μετά την ολοκλήρωση του Έργου, η Διαχειριστική Αρχή λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προβλέπονται στην παράγραφο 12.4 του παρόντος άρθρου, θα διενεργήσει γενικούς ελέγχους σε όλες τις Εκθέσεις που υπέβαλε ο Δικαιούχος, μέσω του Συντονιστή, και περαιτέρω, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα και συμπεράσματα

των επιτόπιων και άλλων ελέγχων που διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου, θα καταλήξει στα τελικά συμπεράσματά της όσον αφορά την επιτυχή ολοκλήρωσή του.

12.7. Ο Δικαιούχος θα πρέπει επιπρόσθετα να υποβάλλει αναφορά σχετικά με την πρόοδο επίτευξης των δεικτών εκροών και αποτελέσματος, ως δηλώνονται στο Παράρτημα 1 της παρούσας Συμφωνίας, δύο φορές εντός του κάθε ημερολογιακού έτους υλοποίησης του Έργου, ήτοι μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου και τις 30 Ιουνίου κατά το χρόνο υλοποίησης του Έργου, σύμφωνα με το Χρονοδιάγραμμά του, ως απαιτείται από το άρθρο 42 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060.

12.8. Ο Δικαιούχος αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η Επιτροπή, το Ελεγκτικό Συνέδριο, η Διαχειριστική Αρχή, η Αρχή Ελέγχου και οποιαδήποτε άλλη ελεγκτική αρχή της Δημοκρατίας και οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους θα μπορούν να ασκούν εξουσία ελέγχου στον Δικαιούχο, στους αντισυμβαλλόμενους, συμπεριλαμβανομένων των Εταίρων και Ανάδοχων του, που έλαβαν Επιδότηση από την Ένωση και την Κυπριακή Δημοκρατία στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου βάσει ελέγχων εγγράφων και επιτόπιων ελέγχων, όπως και όπου αυτό θα κρίνεται απαραίτητο από τον εκάστοτε ελέγχοντα φορέα.

12.9. Οι παρακολουθήσεις και οι έλεγχοι διενεργούνται από την Διαχειριστική Αρχή ανά πάσα στιγμή είτε κατόπιν προειδοποίησης είτε αιφνιδιαστικά. Ο Δικαιούχος οφείλει να διευκολύνει με κάθε τρόπο τους ελέγχους της Διαχειριστικής Αρχής και να δίδει πρόσβαση σε όλα τα πρωτότυπα έγγραφα, είτε πιστοποιημένα αντίγραφα των πρωτοτύπων, λογιστικές καταστάσεις, ή/ και άλλα απαιτούμενα αρχεία που σχετίζονται με την παρούσα Συμφωνία και θα βεβαιώνεται και θα διασφαλίζει ότι ο Ανάδοχος του Έργου επίσης θα δίδει πρόσβαση σε όλα τα πιο πάνω έγγραφα που αφορούν το Έργο συμπεριλαμβανομένων και όλων των παραστατικών και λεπτομερών καταστάσεων πληρωμών και λογαριασμών για το Έργο, ως αναφέρεται στην παράγραφο 5.5.

Άρθρο 13

Πληρωμές

13.1. Ο Δικαιούχος, μέσω του Συντονιστή, έχει υποχρέωση να δηλώσει ένα τραπεζικό λογαριασμό για το Έργο, εφεξής «λογαριασμός του Έργου», στον οποίο θα γίνονται τα εμβάσματα από τη Διαχειριστική Αρχή σε σχέση με το Έργο μέσω του συστήματος FIMAS.

13.2. Με την υπογραφή της παρούσας Συμφωνίας η Διαχειριστική Αρχή θα καταβάλει στον Δικαιούχο μια προκαταβολή ύψους € [ποσό αριθμητικό] (ποσό ολογράφως ευρώ) που αντιστοιχεί στο **είκοσι επί τοις εκατό (20%)** του συνολικού ποσού του Έργου και θα κατατίθεται στον λογαριασμό του Έργου.

13.3. Οι πληρωμές για σκοπούς του Έργου από μέρος του Δικαιούχου, θα πραγματοποιούνται είτε με την έκδοση επιταγής είτε με τραπεζικές μεταφορές χρημάτων, από οποιονδήποτε τραπεζικό λογαριασμό του Δικαιούχου ο ίδιος επιθυμεί, εκτός αν προνοείται διαφορετικά από τους Κανόνες Επιλεξιμότητας Δαπανών.

13.4. Ο Δικαιούχος, μέσω του Συντονιστή, ελέγχει τα τιμολόγια και τα λοιπά δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει οι αντισυμβαλλόμενοι του, συμπεριλαμβανομένων των Εταίρων και Ανάδοχων, με βάση τα προβλεπόμενα στο **Παράρτημα 1** και στη βάση του εν ισχύ εθνικού και ευρωπαϊκού νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου. Στη συνέχεια, ο Δικαιούχος, μέσω του Συντονιστή, πριν την υποβολή της Εξαμηνιαίας ή/και Ενδιάμεσης Έκθεσης Αναφοράς Έργου ή/και της Έκθεσης Ολοκλήρωσης του Έργου, πληρώνει τους αντισυμβαλλόμενούς του από δικούς του πόρους. Όλες οι συναλλαγές που έχουν σχέση με το έργο θα καταχωρούνται στο ξεχωριστό σύστημα/ μερίδα/ κωδικό/ αρχείο και θα παρέχεται πρόσβαση στις εθνικές και ενωσιακές αρχές ελέγχου.

13.5. Ο Δικαιούχος, μέσω του Συντονιστή, υποχρεούται να παρέχει στην Διαχειριστική Αρχή έγγραφα αναλυτικών καταστάσεων των τραπεζικών λογαριασμών από τους οποίους διενεργούνται δαπάνες για σκοπούς του Έργου με την υποβολή της Εξαμηνιαίας ή/και Ενδιάμεσης Έκθεσης Αναφοράς Έργου ή/και της Έκθεσης Ολοκλήρωσης του Έργου.

13.6. (α) Οποιοσδήποτε ενδιάμεσες πληρωμές από τη Διαχειριστική Αρχή, οι οποίες συνολικά δεν μπορούν να ξεπερνούν ποσοστό **ογδόντα επί τοις εκατό (80%)** του συνολικού προϋπολογισμού του Έργου, θα καταβάλλονται με την προσκόμιση των Εξαμηνιαίων ή/και Ενδιάμεσων Εκθέσεων Αναφοράς Έργου, αφού στο μεταξύ γίνει διοικητική και λογιστική επαλήθευση από μέρος της Διαχειριστικής Αρχής των υποστηρικτικών παραστατικών που συνοδεύουν τις Εξαμηνιαίες ή/και Ενδιάμεσες Εκθέσεις Αναφοράς Έργου. Σε κάθε περίπτωση, ποσοστό είκοσι επί τοις εκατό (20%) του συνολικού προϋπολογισμού του Έργου θα παραμένει προς επαλήθευση και πληρωμή μετά την ολοκλήρωση του Έργου και αφού υποβληθεί η Έκθεση Ολοκλήρωσης Έργου από τον Δικαιούχο, μέσω του Συντονιστή.

(β) Για πληρωμές από τη Διαχειριστική Αρχή που αφορούν την Εξαμηνιαία ή/και Ενδιάμεση Έκθεση Αναφοράς Έργου ο Δικαιούχος, μέσω του Συντονιστή, θα υποβάλλει στην Διαχειριστική Αρχή όλα τα υποστηρικτικά

παραστατικά των δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί κατά την περίοδο αναφοράς που αναφέρεται στην Εξαμηνιαία Έκθεση Αναφοράς Έργου ή στην Ενδιάμεση Έκθεση Αναφοράς Έργου.

13.7. Η Τελική Πληρωμή από τη Διαχειριστική Αρχή πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση του Έργου και εφόσον ο Δικαιούχος, μέσω του Συντονιστή, έχει υποβάλει την Έκθεση Ολοκλήρωσης Έργου και γίνουν όλες οι απαραίτητες επαληθεύσεις από την Διαχειριστική Αρχή. Το ύψος της τελικής πληρωμής ανέρχεται στο εναπομείναν υπόλοιπο του συνολικού ποσού του Έργου. Στην περίπτωση που το συνολικό ποσό που έχει δαπανηθεί για το Έργο δεν φτάνει το **εκατόν επί τοις εκατό (100%)** του ποσού που είχε προϋπολογισθεί για το εν λόγω Έργο, το ποσό της τελικής πληρωμής περιορίζεται στη διαφορά του ποσού των δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί και κρίθηκαν ως επιλέξιμες και του ποσού της προκαταβολής και των περαιτέρω πληρωμών που έχουν εισπραχθεί από τον Δικαιούχο κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου.

13.8. Περαιτέρω, σε περίπτωση που διαπιστωθεί σε οποιαδήποτε στάδιο των σχετικών επαληθεύσεων και ελέγχων είτε από μέρους της Διαχειριστικής Αρχής είτε από οποιαδήποτε ελεγκτική αρχή, όπως περιγράφεται στο άρθρο 12.8, ότι το συνολικό ποσό πληρωμών που καταβλήθηκε από τη Διαχειριστική Αρχή προς τον Δικαιούχο, μέσω του Συντονιστή, ήταν μεγαλύτερο του ποσού των πραγματικών δαπανών για το Έργο, ο Δικαιούχος οφείλει να επιστρέψει άμεσα τυχόν ποσό που δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές δαπάνες για το Έργο.

13.9. Η Διαχειριστική Αρχή, μετά τον έλεγχο των Εκθέσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις πιο πάνω παραγράφους από τον Δικαιούχο, μέσω του Συντονιστή, και αφού διασφαλίσει ότι έχουν καταβληθεί όλες οι πληρωμές που διεκδικούνται, προβαίνει σε πληρωμή μέσω του FIMAS.

13.10. Η Διαχειριστική Αρχή διασφαλίζει ότι θα βεβαιώνει προς τον Δικαιούχο το πλήρες διεκδικηθέν ποσόν το αργότερο **ογδόντα (80)** ημέρες μετά την ημερομηνία υποβολής των Εκθέσεων από τον Δικαιούχο. Η προθεσμία μπορεί να διακοπεί, αν οι πληροφορίες που υποβάλλει ο Δικαιούχος δεν επιτρέπουν στη Διαχειριστική Αρχή να εξακριβώσει το ποσό που διεκδικείται.

13.11. Στην περίπτωση όπου, εντός του χρόνου υλοποίησης του Έργου προκύπτουν έσοδα υπό τη μορφή κέρδους, πέραν της συνδρομής από το Ταμείο και της αντίστοιχης εθνικής συμμετοχής, τότε αυτά θα αφαιρούνται από το ποσό των τελικά επιλέξιμων δαπανών του Έργου.

Άρθρο 14**Αναστολή Πληρωμών**

14.1. (α) Η Διαχειριστική Αρχή έχει το δικαίωμα όπως αποφασίσει την αναστολή ενδιάμεσων και/ή τελικών πληρωμών για το Έργο σε οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή, στις περιπτώσεις όπου:

- i. το Έργο δεν υλοποιείται με βάση τους όρους της παρούσας Συμφωνίας,
- ii. δεν έχουν υποβληθεί ένα ή περισσότερα κατάλληλα υποστηρικτικά έγγραφα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των επαληθεύσεων του αιτήματος πληρωμής εντός της προθεσμίας που δόθηκε από την Διαχειριστική Αρχή,
- iii. στη βάση στοιχείων που έχουν παρασχεθεί ως υποστηρικτικά παραστατικά υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι δαπάνη που περιλαμβάνεται στην αίτηση πληρωμής του Δικαιούχου δεν δικαιολογείται επαρκώς και κατάλληλα ή συνδέεται με παρατυπία και χρειάζεται να γίνουν περαιτέρω έλεγχοι/επαληθεύσεις.

(β) Για σκοπούς του παρόντος άρθρου «σαφή ένδειξη» δύναται να αποτελεί οποιοδήποτε έγγραφο, αρχείο ή στοιχείο που επενεργεί προς τον σκοπό αυτό, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων που δεικνύουν αδικαιολόγητη δαπάνη, υπερβολικούς μισθούς ή και αδικαιολόγητη αύξηση μισθών ή παρατυπίες στη διαδικασία προσφορών.

(γ) Για σκοπούς του παρόντος άρθρου ο όρος «παρατυπία» περιλαμβάνει οποιαδήποτε λανθασμένη διοικητική ή οικονομική διαχείριση που προκύπτει από πράξη ή παράλειψη του Δικαιούχου, η οποία έχει ή μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την διενέργεια αδικαιολόγητων δαπανών. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι απαραίτητο η παρατυπία να οδηγεί σε απώλεια οικονομικών πόρων.

14.2. Η Διαχειριστική Αρχή ενημερώνει γραπτώς τον Δικαιούχο, μέσω του Συντονιστή, σε περίπτωση που αποφασίσει την αναστολή ενδιάμεσων και/ή της τελικής πληρωμής παραθέτοντας το πλήρες δικαιολογητικό για την απόφασή της, ενώ ορίζει συγκεκριμένη προθεσμία λήψης τυχόν διορθωτικών μέτρων από μέρους του Δικαιούχου, στη βάση εισηγήσεων του Δικαιούχου, μέσω του Συντονιστή, οι οποίες θα πρέπει να τύχουν της έγκρισης της Διαχειριστικής Αρχής ή /και κατόπιν υποδείξεων της Διαχειριστικής Αρχής .

14.3. Ο Συντονιστής αναγνωρίζει, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 13 του περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου του 2014 [N.38 (I)/2014], όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, ότι η Διαχειριστική Αρχή, κατά τη διενέργεια οποιασδήποτε πληρωμής, δύναται να αποκόπτει από το ποσό της πληρωμής οποιοδήποτε ποσό που ο Συντονιστής οφείλει κατά τον ουσιώδη χρόνο προς οποιοδήποτε οικονομικό φορέα ή άλλο ειδικό ταμείο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Άρθρο 15

Διαδικασία προσφορών από τον Δικαιούχο

15. Για κάθε αγορά υπηρεσιών, έργων και/ή προμηθειών που γίνεται από τον Δικαιούχο, ο Δικαιούχος οφείλει να ακολουθήσει διαδικασία προσφορών, σύμφωνα και με τους Κανόνες Επιλεξιμότητας Δαπανών, αναθέτοντας την υπηρεσία, έργο και/ή προμήθεια στον προσφέροντα που υποβάλλει την πλέον αποδοτική προσφορά από οικονομική άποψη, και λαμβάνοντας μέριμνα για την πρόληψη κάθε σύγκρουσης συμφερόντων.

Άρθρο 16

Τήρηση Αρχείων και Λογιστικές Καταχωρήσεις από τον Δικαιούχο

16.1. Ο Δικαιούχος οφείλει να τηρεί σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή λογαριασμούς, σχετικά αρχεία και έγγραφα για όλες τις συναλλαγές και τις καταχωρήσεις που αφορούν το Έργο. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο ο Δικαιούχος να χρησιμοποιεί, είτε ένα χωριστό λογιστικό σύστημα ή αρχείο ή ξεχωριστή λογιστική μερίδα ή ανάλογη λογιστική κωδικοποίηση όλων των συναλλαγών που έχουν σχέση με το Έργο.

16.2. Θα πρέπει να τηρούνται ξεχωριστά αρχεία για κάθε κονδύλι που αφορά έσοδα ή έξοδα. Ο συγκεκριμένος κωδικός κάθε δραστηριότητας, ο οποίος αναφέρεται στο λογιστικό σύστημα του Δικαιούχου, χρησιμοποιείται σαν αριθμός αναφοράς, διευκολύνει την καταχώρηση στα λογιστικά αρχεία και παρέχει τη δυνατότητα ανάλυσης για σκοπούς παροχής πληροφοριών και ελέγχου. Σε περιπτώσεις όπου το συγκεκριμένο κονδύλι αφορά διάφορες προγραμματισμένες δραστηριότητες, περαιτέρω ανάλυση για κάθε Έργο τηρείται σε φυσική (έντυπη) μορφή ως μέρος του λογιστικού συστήματος.

16.3. Στις περιπτώσεις αγοράς στοιχείων πάγιου ενεργητικού, προνοείται η ορθή καταχώρησή τους σε μητρώο στοιχείων πάγιου ενεργητικού, για τον περιοδικό έλεγχο και φυσική επαλήθευσή τους. Επίσης τα στοιχεία πάγιου ενεργητικού που συγχρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο, θα πρέπει να φέρουν σήμανση που να περιλαμβάνει τα εμβλήματα της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ειδικά προνοείται και λεπτομερώς αναφέρεται στον Οδηγό Δημοσιότητας και Επικοινωνίας για Δικαιούχους Έργων, ως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

16.4. Ο Συντονιστής διατηρεί πιστοποιημένα αντίγραφα των λογιστικών εγγράφων που δικαιολογούν τα έσοδα και τις δαπάνες των Εταίρων. Ο Συντονιστής σφραγίζει τα πρωτότυπα παραστατικά των Εταίρων.

16.5. Τα πρωτότυπα δικαιολογητικά έγγραφα που χρησιμοποιούνται σαν μέρος της διαδικασίας πληρωμής (αποδείξεις πληρωμής, τιμολόγια ή/και άλλα υποστηρικτικά παραστατικά), σφραγίζονται από τον Συντονιστή με σφραγίδα η οποία περιέχει αναφορά στη συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υποβάλλονται, μέσω του Συντονιστή, στη Διαχειριστική Αρχή είτε τα σφραγισμένα πρωτότυπα δικαιολογητικά έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή, είτε τα πιστά αντίγραφα των πρωτότυπων κατάλληλα σφραγισμένων δικαιολογητικών εγγράφων στο πλαίσιο της υποβολής της Εξαμηνιαίας ή/και Ενδιάμεσης Έκθεσης Αναφοράς Έργου και της Έκθεσης Ολοκλήρωσης Έργου. Τα πρωτότυπα των δικαιολογητικών εγγράφων αρχειοθετούνται από τον Δικαιούχο. Η Διαχειριστική Αρχή διατηρεί στο αρχείο της τα υποβληθέντα παραστατικά των πιο πάνω εγγράφων.

16.6. Στην περίπτωση που την υλοποίηση του Έργου αναλαμβάνει Ανάδοχος, σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας Συμφωνίας, ο Δικαιούχος, μέσω του Συντονιστή, οφείλει να διατηρεί σφραγισμένα πιστοποιημένα αντίγραφα των λογιστικών εγγράφων που δικαιολογούν τα έσοδα και τις δαπάνες του Ανάδοχου.

Άρθρο 17

Απαγόρευση εκχώρησης δικαιωμάτων

17.1. Απαγορεύεται στον Δικαιούχο η καθ' οιονδήποτε τρόπο εκχώρηση ή μεταβίβαση της παρούσας Συμφωνίας ή μέρους αυτής ή δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων του που απορρέουν από την παρούσα Συμφωνία, προς οποιοδήποτε πρόσωπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Διαχειριστικής Αρχής.

17.2. Η παροχή έγκρισης της Διαχειριστικής Αρχής δεν απαλλάσσει τον Δικαιούχο από τις υποχρεώσεις του και την ευθύνη για το μέρος του Έργου που έχει υλοποιήσει.

Άρθρο 18

Δικαίωμα Τερματισμού της Συμφωνίας

18.1. Η Διαχειριστική Αρχή δύναται μονομερώς να τερματίσει την παρούσα Συμφωνία στις ακόλουθες περιπτώσεις:

18.1.1. ο Δικαιούχος αρνείται και/ή παραλείπει να εκπληρώσει ή δεν έχει εκπληρώσει και/ή έχει παραβιάσει οποιονδήποτε όρο της παρούσας Συμφωνίας·

18.1.2. ο Δικαιούχος δεν ανταποκρίνεται εντός της τεθείσας προθεσμίας που αφορά την αναστολή πληρωμής·

18.1.3. προκύπτει θέμα αδυναμίας του Δικαιούχου για την υλοποίηση του Έργου ή άλλο σοβαρό πρόβλημα που κατά την κρίση της Διαχειριστικής Αρχής δημιουργεί εύλογες υποψίες ως προς την μη επιτυχή ολοκλήρωση του Έργου·

18.1.4. ο Δικαιούχος έχει πτωχεύσει, τεθεί σε εκκαθάριση ή διαχείριση ή υπό τον έλεγχο εξεταστή ή για οποιοδήποτε λόγο έχει αποφασιστεί η διάλυση του·

18.1.5. ο Δικαιούχος αρνείται και/ή αμελεί και/ή παραλείπει να εκτελέσει οδηγίες της Διαχειριστικής Αρχής·

18.1.6. για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο κρίνει η Διαχειριστική Αρχή ότι πρέπει να τερματιστεί η Συμφωνία.

18.2. Σε οποιαδήποτε από τις πιο πάνω περιπτώσεις, η Διαχειριστική Αρχή θα αποστείλει γραπτή προειδοποίηση στον Δικαιούχο, μέσω του Συντονιστή, με την οποία θα καλείται, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας που θα θέσει η Διαχειριστική Αρχή, να προβεί σε διορθωτικά μέτρα προς συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις του με βάση την παρούσα Συμφωνία. Σε περίπτωση παράλειψής του να συμμορφωθεί εντός της προθεσμίας, η Διαχειριστική Αρχή δύναται να προχωρήσει με τερματισμό της παρούσας Συμφωνίας και να κατάσχει το ποσό της εγγύησης πιστής εκτέλεσης.

18.3. Η παρούσα Συμφωνία μπορεί να τερματιστεί οποτεδήποτε κατόπιν έγγραφης κοινής συμφωνίας των Συμβαλλομένων Μερών.

18.4. Ο τερματισμός θα γίνει χωρίς επηρεασμό οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων ή εξουσιών της Διαχειριστικής Αρχής.

18.5. Η Διαχειριστική Αρχή θα δικαιούται να λάβει αποζημίωση για τυχόν ζημία που θα υποστεί λόγω της άρνησης και/ή παράλειψης και/ή αμέλειας του Δικαιούχου να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

Άρθρο 19

Τροποποίηση της Συμφωνίας

19.1. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν ότι, οιοσδήποτε τροποποιήσεις γίνουν στην παρούσα Συμφωνία, θα πρέπει να γίνονται κατόπιν γραπτής συμφωνίας μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών και να είναι δεόντως δικαιολογημένες και απαραίτητες για την καλύτερη υλοποίηση του Έργου.

19.2. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε προτεινόμενη τροποποίηση θα επιδράσει σημαντικά στην υλοποίηση του Έργου, θα ακολουθούνται οι πρόνοιες που αναφέρονται στους Κανόνες Επιλεξιμότητας Δαπανών, και ανάλογη τροποποίηση θα μπορεί να επιτραπεί μόνον εφόσον ο Δικαιούχος, μέσω του Συντονιστή, υποβάλει αιτιολογημένο αίτημα για τον σκοπό αυτό στην Διαχειριστική Αρχή το οποίο κρίνεται εύλογο και γίνεται δεκτό. Συμφωνείται πως δεν επιτρέπεται οπουδήποτε τροποποίηση της Συμφωνίας ή των Παραρτημάτων αυτής η οποία δύναται να επιφέρει αύξηση του προϋπολογισμού του Έργου.

Άρθρο 20

Έναρξη, ανανέωση και λήξη ισχύος της Συμφωνίας

20.1. Η παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της και εξακολουθεί να ισχύει μέχρι και την ολοκλήρωση όλων των υποχρεώσεων του Δικαιούχου, σε σχέση με την υλοποίηση του Έργου στα πλαίσια του Προγράμματος του Ταμείου.

20.2. Η παρούσα Συμφωνία θα έχει ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της και θα καλύπτει, ακόμα και αναδρομικά όπου αυτό ισχύει, ολόκληρη την περίοδο και το Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου, δηλαδή από τον χρόνο έναρξης της υλοποίησης και μέχρι την ολοκλήρωση του Έργου και καταβολή της τελικής

πληρωμής στον Δικαιούχο, μέσω του Συντονιστή, και περαιτέρω, σε περίπτωση ανανέωσης, η Συμφωνία θα συνεχίσει να έχει ισχύ για όλη την περίοδο ανανέωσης.

20.3. Η παρούσα Συμφωνία δύναται να ανανεωθεί, τηρουμένων των προνοιών του παρόντος άρθρου και δυνάμει του όρου ΙΧ της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με αρ. [.....].

20.4. Η Διαχειριστική Αρχή έχει δικαίωμα να ανανεώσει την παρούσα Συμφωνία, χωρίς επανάληψη της διαδικασίας Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, ανάλογα και με τους στρατηγικούς στόχους κατά το χρόνο ανανέωσης και με βάση τις προτεραιότητες του Προγράμματος του Ταμείου και εφόσον τηρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

20.4.1. Ο Δικαιούχος, μέσω του Συντονιστή, κοινοποιήσει εγγράφως το αίτημα του για ανανέωση της Συμφωνίας, τουλάχιστον δύο μήνες πριν από τη λήξη της, όπου θα αναφέρεται στον προϋπολογισμό για το Έργο όσον αφορά την εν λόγω περίοδο ανανέωσης,

20.4.2. Το Έργο, για τη διάρκεια της περιόδου ανανέωσης, θα έχει το ίδιο ποσό Επιδότησης, ως το άρθρο 4.5, ή ως αυτό διαφορετικά ορίζεται από τους όρους της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με αρ. [.....],

20.4.3. Ο Δικαιούχος τηρεί τους ουσιώδεις όρους που έχουν τεθεί στην παρούσα Συμφωνία,

20.4.4. Ο Δικαιούχος, μέσω του Συντονιστή, έχει υποβάλει τουλάχιστον όλες τις Εξαμηνιαίες ή/και Ενδιάμεσες Εκθέσεις Αναφοράς Έργου.

20.5. Σε περίπτωση που η Διαχειριστική Αρχή αποφασίσει την ανανέωση της Συμφωνίας, θα αποστείλει σχετική γραπτή ειδοποίηση στον Δικαιούχο, μέσω του Συντονιστή, αναφέροντας τους όρους και προϋποθέσεις ανανέωσης. Ο Δικαιούχος, μέσω του Συντονιστή, θα πρέπει να απαντήσει γραπτώς εντός δεκαπέντε (15) ημερών ότι αποδέχεται τους όρους και προϋποθέσεις ανανέωσης.

20.6. Τυχόν ανανέωση της παρούσας Συμφωνίας θα πρέπει να έχει συμφωνηθεί μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών το αργότερο ένα μήνα πριν τη λήξη της παρούσας.

Η παρούσα Συμφωνία υπογράφηκε στις/...../.....σε δύο πρωτότυπα.

Για τη Διαχειριστική Αρχή

Για τον Δικαιούχο

.....

Συντονιστής

.....

Προϊστάμενος Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων
Υπουργείου Εσωτερικών

Εταίρος

.....

Εταίρος

.....

Μάρτυρες

1.....

ΟΝΟΜΑ / ΑΔΤ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

2.....

ΟΝΟΜΑ/ΑΔΤ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Παράρτημα 1: Δελτίο Υποβολής Πρότασης

Παράρτημα 2: Εγγυητική Πιστής Εκτέλεσης

Σημειώνεται ότι τα πιο πάνω Παραρτήματα μαζί με τα έγγραφα που ρητώς αναφέρονται στο άρθρο 2 αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσας Συμφωνίας και το περιεχόμενό τους είναι δεσμευτικό.